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1、货物（服务）建设项目基本情况表

                              2021年6月7日

	项目名称
	学生活动中心设备及家具采购

	项目建设单位
	团委
	项目负责人
	陈正强

	项目经费来源
	学生活动中心部分办公用房办公设备及家具配置专项
	项目预算经费
	10.7314万元

	申购理由（购置此仪器的目的、用途，目前教学、科研情况及使用效益分析，项目建成目标和投资产出预期目标等），可附页。

按照学校要求，桂林洋校区学生活动中心即将投入使用，团委、学生组织、艺术团入驻办公。为了保证艺术团开展活动需要，特申请购置所需乐器。



2、大型精密仪器设备购置论证表
(单价40万元（含）以上设备填写此表，可附页)

	大型精密仪器拟购名称
	中文

	
	英文

	型   号
	
	产地及厂商
	

	拟购数量


	
	单价
	

	选型

理由


	与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。


	主要

性能


	


	仪器设备的管理与使用
	仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器）

	
	姓名
	学历
	职称
	专管或兼管
	能否操作

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	使用效率分析（小时/年）
	

	仪器设备

的配套设

施
	安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。



	备注
	


	3、海南师范大学国有资产配置计划表

	申请单位（公章）： 团委                                                                                            
	联系人及电话：王紫蓉
	资金单位：   万元

	项目名称：学生活动中心设备及家具采购
	使用单位领导签字：
	　
	　

	序 号
	采购品目名称
	参考品牌型号及生产厂家
	参考规格和配置技术参数
	是否原装进口
	数 量
	单 位
	单价
	总  价
	使用地点及使用单位
	备注

	
	
	
	
	如是填“是”
	
	
	
	
	
	

	1
	立式钢琴
	珠江 J6
	商品名称：珠江钢琴珠江钢琴（PEARLRIVER）里特米勒 J6 127c商品毛重：250.0kg材质：鱼鳞松款式：立式钢琴发声方式：颜色：黑色键盘数：88键背板材质：实木音板
	
	1
	台
	2.817
	2.817
	大学生活动中心/团委
	　

	2
	三角钢琴
	哈农三角钢琴GP173 
	商品毛重：300.0kg货号：GP-173款式：三角钢琴材质：云杉木背板材质：实木音板 颜色：黑色
	
	1
	台
	4.88
	4.88
	大学生活动中心/团委
	

	3
	吉他
	雅马哈（YAMAHA）F600
	商品毛重：5.3kg 类别：民谣吉他 圆角/缺角：圆角 规格：41英寸面板材质：云杉木 
	
	8
	台
	0.1088
	0.8704
	大学生活动中心/团委
	

	4
	尤克里里
	歌芮拉 23寸
	23寸桃花芯单板  商品毛重：2.0kg
	
	10
	把
	0.0512
	0.512
	大学生活动中心/团委
	

	5
	古筝
	敦煌古筝689L
	商品毛重：12.95kg 筝首材质：实木 背侧板材质：酸枝木 琴弦材质：尼龙钢丝弦 琴码材质：酸枝木
	
	4
	把
	0.268
	1.072
	大学生活动中心/团委
	

	6
	乐谱台
	银鱼 加高款 
	双层普台 商品毛重：4.0kg 可升至1.8米
	
	20
	个
	0.029
	0.58
	大学生活动中心/团委
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	
	
	
	10.7314
	
	　


（可附页）

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表
	集体询价内容及过程
	详细描述货物（服务）建设项目的询价过程，包括何时以何种方式询价，是否向不低于三家供应商询价等情况说明，提供厂家的询价单据或网站截图等作为附件材料。
为保证项目采购顺利进行，校团委成立询价小组对该项目需采购的货物和服务在京东、淘宝等商城进行了询价，最终参考了三家供货商的报价，报价详细情况见附件。



	集体询价结论
	本项目建设总预算为：10.7314万元。

项目负责人（签名）：

询价小组成员（签名）：

年    月   日

	项目单位意见
	经     年   月   日党政联席会研究，同意按照建设方案建设，并自觉遵守廉政纪律。
  院长签名（盖章）： 

  书记签名（盖章）：                     年    月   日


5、货物（服务）建设项目科学性论证

	论证内容及结论
	时间
	2021年6月8日

	
	地点
	第二办公楼302

	
	购置仪器设备的规格、型号、性能、价格及技术指标等是否科学合理；配套经费、运行维修费的落实情况；实验人员的配备情况；效益预测及风险分析等。

为保证该项目实施的科学性和可行性，校团委组织工作人员召开了论证会，大家一致认为，采购的货物和规格、性能等科学合理，项目实施后将满足学生开展活动使用器乐的需求。
组长（签名）：

	参加论证会的个人签名
	所在单位
	姓名
	职称
	学历

	
	团委
	陈正强
	讲师
	硕士

	
	团委
	青志敏
	讲师
	硕士

	
	团委
	莫天福
	讲师
	硕士

	
	团委
	林智
	讲师
	硕士

	
	团委
	王紫蓉
	无
	硕士

	项目归口管理部门意见
	归口管理部门组织建设项目科学性论证。
签名（盖章）：              年    月   日

	后勤管理处意见
	安装详细地点
	学生活动中心
	用房面积
	

	
	后勤管理处对新增资产所需场地、用电安全、节能环保和基础装修（经费来源）等作出明确意见（必要时填写）。

签名（盖章）：              年    月   日


